



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Comissão Permanente de Licitação



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 02.25.01/2019



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CAPISTRANO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - (CE)

Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE CAPISTRANO / N° Processo: 02.25.01/2019)

às 15:32:15 horas do dia 18/03/2019 no endereço PRACA MAJOR JOSE ESTELITA DE AGUIAR-S/N, bairro CAPISTRANO, da cidade de CAPISTRANO - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GERLANDO RODRIGUES TORRES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 02.25.01/2019 - 2019/13/2019 que tem por objeto Registro de preços visando as aquisições futuras e eventuais de lâmpadas e materiais elétricos para manutenção na rede de iluminação pública do Município de Capistrano, Estado do Ceará.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|----------------|
| 17/03/2019 22:38:17:602 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 4.166,70 |
| 18/03/2019 08:27:18:058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 4.000,00 |
| 18/03/2019 09:56:04:292 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME | R\$ 4.166,70 |
| 18/03/2019 09:58:08:735 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP | R\$ 500.000,00 |
| 17/03/2019 16:36:39:039 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 4.166,70 |
| 15/03/2019 10:48:03:327 | M A COMERCIO DE MATERIAL E'LETRICO LTDA ME | R\$ 4.166,70 |
| 18/03/2019 09:47:37:573 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 4.166,70 |
| 18/03/2019 09:57:52:358 | ELETROMECHANICA ALVES LTDA ME | R\$ 12.989,66 |
| 18/03/2019 08:58:25:640 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 4.166,70 |
| 18/03/2019 09:52:09:898 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 4.166,70 |

Lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 22:38:17:602 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.879,40 |
| 18/03/2019 08:27:18:058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 3.000,00 |
| 18/03/2019 10:40:43:348 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |
| 17/03/2019 16:36:39:039 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 2.879,40 |
| 15/03/2019 10:48:03:327 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 2.879,40 |
| 18/03/2019 10:39:46:168 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.879,40 |
| 18/03/2019 10:40:54:342 | ELETROMECHANICA ALVES LTDA ME | R\$ 9.895,66 |
| 18/03/2019 10:39:09:025 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 143,97 |
| 18/03/2019 10:40:28:201 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 2.879,40 |



Lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:38:17:602 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 3.259,30 |
| 18/03/2019 08:27:18:058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.200,00 |
| 18/03/2019 10:49:58:641 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME | R\$ 3.259,30 |
| 17/03/2019 16:36:39:039 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 3.259,30 |
| 15/03/2019 10:48:03:327 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 3.259,30 |
| 18/03/2019 10:46:37:553 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 3.259,30 |
| 18/03/2019 10:50:16:228 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 15.454,77 |
| 16/03/2019 11:23:03:870 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 3.259,30 |
| 18/03/2019 08:58:25:640 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 3.259,30 |
| 18/03/2019 10:49:37:704 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 3.259,30 |

Lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:38:17:602 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.004,90 |
| 18/03/2019 08:27:18:058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.400,00 |
| 18/03/2019 10:54:44:266 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME | R\$ 5.000,00 |
| 17/03/2019 16:36:39:039 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 2.004,90 |
| 18/03/2019 10:54:56:941 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 10.326,33 |
| 18/03/2019 08:58:25:640 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 2.004,90 |

Lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:38:17:602 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 9.299,25 |
| 18/03/2019 10:58:33:446 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 10.000,00 |
| 18/03/2019 10:58:48:627 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME | R\$ 15.000,00 |
| 17/03/2019 16:36:39:039 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 9.299,25 |
| 15/03/2019 10:48:03:327 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 9.299,25 |
| 18/03/2019 10:58:03:259 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 9.299,25 |
| 18/03/2019 10:59:07:021 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 25.412,10 |
| 18/03/2019 10:58:22:595 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 9.299,25 |
| 18/03/2019 10:56:22:729 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 9.299,20 |

Lote (6) - ITEM 06 - CLEATS MONOFÁSICO C/100

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:28:32:827 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 100,00 |
| 17/03/2019 16:41:59:151 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 135,00 |
| 18/03/2019 10:59:48:223 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 2.354,44 |
| 18/03/2019 10:59:38:012 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 135,00 |



Lote (7) - ITEM 07 - CANELETA DE PLASTICO 2M C/FITA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:28:32:827 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 450,00 |
| 18/03/2019 11:04:27:500 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 560,00 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 560,00 |
| 18/03/2019 11:01:51:594 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 560,00 |
| 18/03/2019 11:05:16:162 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 5.624,22 |
| 18/03/2019 11:05:01:092 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 560,00 |

Lote (8) - ITEM 08 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16°

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|--------------|
| 18/03/2019 08:28:32:827 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 250,00 |
| 17/03/2019 16:41:59:151 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 294,90 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 294,90 |
| 18/03/2019 08:32:50:806 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 294,90 |
| 18/03/2019 11:11:44:132 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 4.698,56 |
| 18/03/2019 11:11:20:770 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 294,90 |
| 18/03/2019 11:11:33:439 | CKW ELECTRIC INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS MAT.ELETR | R\$ 1.000,00 |

Lote (9) - ITEM 09 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32°

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|--------------|
| 18/03/2019 08:28:32:827 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 400,00 |
| 17/03/2019 16:41:59:151 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 598,00 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 598,00 |
| 18/03/2019 08:32:50:806 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 598,00 |
| 18/03/2019 11:14:42:962 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 8.547,85 |
| 18/03/2019 11:14:11:650 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 598,00 |
| 18/03/2019 11:14:31:548 | CKW ELECTRIC INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS MAT.ELETR | R\$ 1.000,00 |

Lote (10) - ITEM 10 - DISJUNTOR TRIFASICO 32°

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 18/03/2019 08:28:32:827 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 4.000,00 |
| 17/03/2019 16:41:59:151 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 4.573,00 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 4.573,00 |
| 18/03/2019 11:15:13:531 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 4.573,00 |
| 18/03/2019 08:32:50:806 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 4.573,00 |
| 18/03/2019 11:15:54:807 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 19.898,66 |
| 16/03/2019 11:23:38:876 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 4.573,00 |
| 18/03/2019 11:15:31:906 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 4.573,00 |
| 18/03/2019 11:15:43:812 | CKW ELECTRIC INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS MAT.ELETR | R\$ 7.000,00 |



Lote (11) - ITEM 11 - DISJUNTOR TRIFASICO 50°

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 18/03/2019 08:29:23:528 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.950,00 |
| 17/03/2019 16:44:59:423 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 2.525,00 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 2.525,00 |
| 18/03/2019 11:35:03:470 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 2.525,00 |
| 18/03/2019 08:34:06:991 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 2.525,00 |
| 18/03/2019 11:36:11:157 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 21.212,21 |
| 16/03/2019 11:24:32:205 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 2.525,00 |
| 18/03/2019 11:35:38:314 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 2.525,00 |
| 18/03/2019 11:35:52:524 | CKW ELECTRIC INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS MAT.ELETR | R\$ 5.000,00 |

Lote (12) - ITEM 12 - ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1 EXTENSIVA 2x10, 20 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 16:44:59:423 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 960,20 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 960,20 |
| 18/03/2019 08:34:06:991 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 960,20 |
| 18/03/2019 11:36:46:565 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 4.987,45 |

Lote (13) - ITEM 13 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 13 3M (3x4) 12 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 16:44:59:423 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.123,34 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.123,34 |
| 18/03/2019 08:34:06:991 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 1.123,34 |
| 18/03/2019 11:37:33:870 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 10.101,00 |
| 18/03/2019 11:37:13:722 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.123,34 |

Lote (14) - ITEM 14 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 3,6 POR 6M 20 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 16:44:59:423 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.867,80 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.867,80 |
| 18/03/2019 08:34:06:991 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 1.867,80 |
| 18/03/2019 11:38:23:039 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 13.252,11 |
| 16/03/2019 11:24:32:205 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.867,80 |
| 18/03/2019 11:38:08:761 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.867,80 |

Lote (15) - ITEM 15 - ESCADA CAVALETE DE 7 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 16:44:59:423 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 410,34 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 410,34 |
| 18/03/2019 08:34:06:991 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 410,34 |
| 18/03/2019 11:39:06:111 | ELETROMECANICA ALVES LTDA ME | R\$ 5.454,54 |



| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|------------|
| 18/03/2019 11:38:54:598 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FLS 618 | R\$ 410,34 |
|-------------------------|----------------------------------|---------|------------|

Lote (16) - ITEM 16 - EXTENSÃO DE 10 METROS

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 480,00 |
| 17/03/2019 16:52:00:523 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 497,80 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 947,80 |
| 18/03/2019 11:39:45:898 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 947,80 |
| 18/03/2019 11:39:38:572 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 947,80 |

Lote (17) - ITEM 17 - EXTENSÃO DE 5 METROS

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 150,00 |
| 17/03/2019 16:52:00:523 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 341,30 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 341,30 |
| 18/03/2019 11:40:19:931 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 341,30 |
| 18/03/2019 11:40:16:011 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 341,30 |

Lote (18) - ITEM 18 - FIO PARALELO 2 x 2,5 ROLO COM 100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 11:40:47:069 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 850,00 |
| 17/03/2019 16:52:00:523 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 566,68 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 566,68 |

Lote (19) - ITEM 19 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, 33 19 M x 20 M

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 200,00 |
| 17/03/2019 16:52:00:523 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 318,60 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 318,60 |
| 18/03/2019 11:41:31:910 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 318,60 |
| 18/03/2019 11:41:26:772 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 318,60 |

Lote (20) - ITEM 20 - LAMPADA FLUORESCENTE 20 W

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 470,00 |
| 17/03/2019 16:52:00:523 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.005,00 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.005,00 |
| 16/03/2019 11:25:08:234 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.005,00 |
| 18/03/2019 11:42:09:717 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.005,00 |
| 15/03/2019 18:25:33:226 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 1.005,00 |

Lote (21) - ITEM 21 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 6400 K BRANCA 20V

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 11:55:07:518 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 470,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 3.937,00 |
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 3.937,00 |
| 16/03/2019 11:26:27:233 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 3.937,00 |
| 18/03/2019 11:56:00:455 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 3.937,00 |
| 18/03/2019 11:55:29:312 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 3.937,00 |
| 15/03/2019 18:28:43:551 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 3.937,00 |

Lote (22) - ITEM 22 - INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:31:53:447 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 450,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 634,00 |
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 634,00 |
| 18/03/2019 11:56:50:508 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 634,00 |
| 18/03/2019 11:56:44:003 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 634,00 |

Lote (23) - ITEM 23 - INTERRUPTOR SIMPLES

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:31:53:447 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 100,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 120,00 |
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 120,00 |
| 18/03/2019 11:57:47:451 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 120,00 |
| 18/03/2019 11:57:43:549 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 120,00 |

Lote (24) - ITEM 24 - INTERRUPTOR SIMPLES MAIS TOMADA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:31:53:447 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 460,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 308,50 |
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 308,50 |
| 18/03/2019 11:58:15:777 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 308,50 |
| 18/03/2019 11:58:10:537 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 308,50 |

Lote (25) - ITEM 25 - LÂMPADA 250 W

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:39:18:953 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 20.511,00 |
| 18/03/2019 08:31:53:447 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 9.000,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 20.511,00 |
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 20.511,00 |
| 16/03/2019 11:26:27:233 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 20.511,00 |
| 18/03/2019 11:59:08:778 | EFICILUX COMERCIO E SERVICIO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | R\$ 20.511,00 |
| 18/03/2019 12:01:03:600 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 20.511,00 |
| 18/03/2019 11:59:00:641 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 20.500,00 |



| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 15/03/2019 18:28:43:551 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 20.511,00 |
|-------------------------|---|---------------|

Lote (26) - ITEM 26 - LÂMPADA 400 W



| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 17/03/2019 22:41:21:415 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 23.892,90 |
| 18/03/2019 08:33:22:391 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 28.050,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 23.829,00 |
| 15/03/2019 10:59:25:831 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 23.829,00 |
| 16/03/2019 11:28:41:191 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 23.829,00 |
| 18/03/2019 12:01:54:379 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | R\$ 23.829,00 |
| 18/03/2019 12:02:39:798 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 23.829,00 |
| 18/03/2019 12:02:17:030 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 23.829,00 |
| 15/03/2019 18:32:37:202 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 23.829,00 |

Lote (27) - ITEM 27 - LÂMPADA 250 MISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|--------------|
| 17/03/2019 22:41:21:415 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 7.732,00 |
| 18/03/2019 08:33:22:391 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 5.800,00 |
| 18/03/2019 12:03:50:790 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME | R\$ 7.732,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 7.732,00 |
| 15/03/2019 10:59:25:831 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 7.732,00 |
| 16/03/2019 11:28:41:191 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 7.732,00 |
| 18/03/2019 12:03:13:265 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | R\$ 7.732,00 |
| 18/03/2019 12:04:03:948 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 7.732,00 |
| 18/03/2019 12:03:24:774 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 7.732,00 |
| 15/03/2019 18:32:37:202 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 7.732,00 |

Lote (28) - ITEM 28 - LÂMPADA 70W

Handwritten signature

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 17/03/2019 22:41:21:415 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 26.047,00 |
| 18/03/2019 08:33:22:391 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 18.350,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 26.047,00 |
| 15/03/2019 10:59:25:831 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 26.047,00 |
| 16/03/2019 11:28:41:191 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 26.047,00 |
| 18/03/2019 12:04:28:627 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | R\$ 26.047,00 |
| 18/03/2019 12:07:54:137 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 26.047,00 |
| 18/03/2019 12:06:12:038 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 26.047,00 |
| 15/03/2019 18:32:37:202 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 26.047,00 |

Handwritten mark

Lote (29) - ITEM 29 - LÂMPADA 160 W



| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 22:41:21:415 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 4.284,00 |
| 18/03/2019 08:33:22:391 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 3.550,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 4.284,00 |
| 15/03/2019 10:59:25:831 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 4.284,00 |
| 16/03/2019 11:28:41:191 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 4.284,00 |
| 18/03/2019 12:08:59:582 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 4.284,00 |
| 18/03/2019 12:08:17:898 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 4.284,00 |
| 15/03/2019 18:32:37:202 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 4.284,00 |

Lote (30) - ITEM 30 - LÂMPADA 150 W PALITO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:41:21:415 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 34.860,00 |
| 18/03/2019 08:33:22:391 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 19.350,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 34.860,00 |
| 15/03/2019 10:59:25:831 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 34.860,00 |
| 16/03/2019 11:28:41:191 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 34.860,00 |
| 18/03/2019 12:09:54:660 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 34.860,00 |
| 18/03/2019 12:09:23:375 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 34.860,00 |
| 15/03/2019 18:32:37:202 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 34.860,00 |

Lote (31) - ITEM 31 - REATOR P/ LAMPADA DE 70 W

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:43:48:736 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 25.787,00 |
| 18/03/2019 08:34:31:860 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 12.450,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 25.878,00 |
| 15/03/2019 11:01:06:871 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 25.878,00 |
| 16/03/2019 11:31:04:159 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 25.878,00 |
| 18/03/2019 12:12:56:887 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 25.878,00 |
| 18/03/2019 12:12:23:793 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 25.870,00 |
| 15/03/2019 18:42:42:323 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 25.878,00 |

Lote (32) - ITEM 32 - REATOR P/ LAMPADA 150W PALITO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:43:48:736 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 29.468,00 |
| 18/03/2019 08:34:31:860 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 22.200,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 29.468,00 |
| 15/03/2019 11:01:06:871 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 29.468,00 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 16/03/2019 11:31:04:159 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 29.468,00 |
| 18/03/2019 12:21:02:993 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 29.468,00 |
| 18/03/2019 12:19:59:923 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 29.460,00 |
| 15/03/2019 18:42:42:323 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 29.468,00 |

Lote (33) - ITEM 33 - LAMPADA ECONOMICA 15 W



| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 22:43:48:736 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 1.626,00 |
| 18/03/2019 08:34:31:860 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.800,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.626,00 |
| 15/03/2019 11:01:06:871 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.626,00 |
| 16/03/2019 11:31:04:159 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.626,00 |
| 18/03/2019 12:22:05:062 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.626,00 |
| 15/03/2019 18:42:42:323 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 1.626,00 |

Lote (34) - ITEM 34 - LAMPADA ECONOMICA 36W

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 22:43:48:736 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.819,00 |
| 18/03/2019 08:34:31:860 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 8.000,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 2.819,00 |
| 15/03/2019 11:01:06:871 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 2.819,00 |
| 16/03/2019 11:31:04:159 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 2.819,00 |
| 18/03/2019 12:22:59:499 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 2.819,00 |
| 15/03/2019 18:42:42:323 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 2.819,00 |

Lote (35) - ITEM 35 - BASE DE FOTOCELULA COM FIO 2,5

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 22:43:48:736 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 7.285,00 |
| 18/03/2019 08:34:31:860 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.745,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 7.285,00 |
| 15/03/2019 11:01:06:871 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 7.285,00 |
| 16/03/2019 11:31:04:159 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 7.285,00 |
| 18/03/2019 12:24:01:773 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 7.285,00 |
| 18/03/2019 12:23:28:523 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 7.285,00 |

Lote (36) - ITEM 36 - QUADRO DE COMANDO COMPLETO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 10.000,00 |
| 18/03/2019 08:23:31:157 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 9.410,00 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 9.410,00 |
| 18/03/2019 12:26:41:815 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 9.410,00 |



Lote (37) - ITEM 37 - QUADRO MONOFASICO COMPLETO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 19.130,00 |
| 18/03/2019 15:01:52:711 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 5.796,00 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 5.796,00 |

Lote (38) - ITEM 38 - QUADRO TRIFASICO COMPLETO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:45:23:078 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 21.155,00 |
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 19.800,00 |
| 18/03/2019 15:02:35:706 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 21.155,00 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 21.155,00 |
| 18/03/2019 12:27:55:427 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 21.155,00 |

Lote (39) - ITEM 39 - SOQUETE ADAPTADOR DE E-27 P/ E-40

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 400,00 |
| 18/03/2019 08:23:31:157 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 408,00 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 408,00 |
| 18/03/2019 12:28:25:275 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 408,00 |

Lote (40) - ITEM 40 - SOQUETE ADAPTADOR DE E-40 P/ E-27

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 270,00 |
| 18/03/2019 08:23:31:157 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 450,50 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 450,50 |
| 18/03/2019 12:28:54:159 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 450,50 |

Lote (41) - ITEM 41 - SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-27

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 150,00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 434,00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 434,00 |
| 18/03/2019 12:34:59:897 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 434,00 |
| 18/03/2019 12:35:06:103 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 434,00 |

Lote (42) - ITEM 42 - SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-40

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 580,00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 866,00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 866,00 |
| 18/03/2019 12:35:28:895 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 866,00 |



| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|------------|
| 18/03/2019 12:35:34:547 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FLS 624 | R\$ 866.00 |
|-------------------------|----------------------------------|---------|------------|

Lote (43) - ITEM 43 - SOQUETE SIMPLES

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 550.00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 686.00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 686.00 |
| 18/03/2019 12:36:10:791 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 686.00 |
| 18/03/2019 12:36:15:972 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 686.00 |

Lote (44) - ITEM 44 - SOQUETE PRATICO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 550.00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 856.00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 856.00 |
| 18/03/2019 12:39:19:905 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 856.00 |
| 18/03/2019 12:39:24:729 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 856.00 |

Lote (45) - ITEM 45 - TOMADA DUPLA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.215.00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.954.00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.954.00 |
| 18/03/2019 12:40:05:282 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 1.954.00 |
| 16/03/2019 11:31:45:236 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.954.00 |
| 18/03/2019 12:40:12:399 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.954.00 |

Lote (46) - ITEM 46 - TOMADA SIMPLES

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 610.00 |
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 610.00 |
| 15/03/2019 11:06:14:250 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 610.00 |
| 18/03/2019 12:40:43:044 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 610.00 |
| 18/03/2019 12:40:59:532 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 610.00 |

Lote (47) - ITEM 47 - LUVA 1000W LONGA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 4.580.00 |
| 18/03/2019 15:03:42:185 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.007,80 |

Lote (48) - ITEM 48 - ALICATE DE 1000W BELZE

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 580.00 |
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 682,62 |

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| 15/03/2019 11:06:14:250 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 682.62 |
| 18/03/2019 08:42:40:808 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 682.62 |

Lote (49) - ITEM 49 - CHAVE DE TESTE

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|-----------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 85.00 |
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 45.78 |
| 18/03/2019 12:41:52:651 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 45.78 |



Lote (50) - ITEM 50 - JOGO DE CHAVE DE FENDAS

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 120.00 |
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 216.12 |
| 18/03/2019 12:42:23:362 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 216.12 |

Lote (51) - ITEM 51 - FURADEIRA COMPLETA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.153,08 |
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.153,08 |
| 18/03/2019 14:48:50:702 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.153,08 |

Lote (52) - ITEM 52 - FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO GRANDE

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 220,00 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 345,20 |
| 18/03/2019 14:49:08:068 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R\$ 345,20 |
| 18/03/2019 14:49:12:306 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 345,20 |

Lote (53) - ITEM 53 - LAMPADA DE 70 W COMPLETA


| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 17/03/2019 22:46:36:451 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 52.953,00 |
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 31.100,00 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 52.953,00 |
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 52.953,00 |
| 16/03/2019 11:33:06:258 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 52.953,00 |
| 18/03/2019 08:59:09:183 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 52.953,00 |
| 18/03/2019 14:49:31:576 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | R\$ 52.953,00 |
| 18/03/2019 14:49:58:067 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 52.953,00 |
| 15/03/2019 18:44:30:046 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 52.953,00 |

Lote (54) - ITEM 54 - REFLETOR P/ LAMPADA DE 400 W COMPLETA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 780,00 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.216,70 |
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.216,70 |
| 18/03/2019 14:50:27:791 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.216,70 |

Lote (55) - ITEM 55 - PALETA LUMINOSA COMPLETA



| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:46:36:451 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 12.847,00 |
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 12.900,00 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 12.847,00 |
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 12.847,00 |
| 16/03/2019 11:33:06:258 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 12.847,00 |
| 18/03/2019 14:50:51:128 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 12.847,00 |

Lote (56) - ITEM 56 - FOTOCÉLULA 1200W

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|---------------|
| 17/03/2019 22:48:14:858 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 18.039,00 |
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 8.400,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 18.039,00 |
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 18.039,00 |
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 18.039,00 |
| 18/03/2019 14:51:24:815 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 18.039,00 |

Lote (57) - ITEM 57 - RELÉ FOTOCÉLULAS 5000W

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.650,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.608,50 |
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.608,50 |
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.608,50 |
| 18/03/2019 14:52:00:903 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.608,50 |

Lote (58) - ITEM 58 - REATOR DE 250W

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 17/03/2019 22:48:14:858 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 24.435,00 |
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 25.100,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 24.435,00 |
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 24.435,00 |
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 24.435,00 |
| 18/03/2019 14:52:25:457 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | R\$ 24.435,00 |
| 18/03/2019 14:52:57:037 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 24.435,00 |
| 18/03/2019 14:52:34:660 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 24.435,00 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 15/03/2019 18:46:08:508 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 24.435,00 |
|-------------------------|---|---------------|

Lote (59) - ITEM 59 - REATOR DE 400W



| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|---------------|
| 17/03/2019 22:48:14:858 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 34.275,00 |
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 21.360,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 34.275,00 |
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 34.275,00 |
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 34.275,00 |
| 18/03/2019 14:53:14:310 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | R\$ 34.275,00 |
| 18/03/2019 14:53:43:781 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 34.275,00 |
| 18/03/2019 14:53:24:244 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R\$ 34.275,00 |
| 15/03/2019 18:46:08:508 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 34.275,00 |

Lote (60) - ITEM - 60 LUVA VAQUETA - CONJUNTO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 200,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 221,28 |
| 18/03/2019 14:53:56:276 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 221,28 |

Lote (61) - ITEM 61 - CAPACETE ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 300,00 |
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 248,46 |
| 18/03/2019 14:56:09:442 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 248,46 |

Lote (62) - ITEM 62 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 200,00 |
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 126,00 |
| 18/03/2019 14:56:23:756 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 126,00 |

Lote (63) - ITEM 63 - CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.390,00 |
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.788,96 |
| 16/03/2019 11:35:48:345 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.788,96 |
| 18/03/2019 14:56:43:141 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.788,96 |

Lote (64) - ITEM 64 - ESPORA PARA ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-----------|------------|----------|
|-----------|------------|----------|

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.390,00 |
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.057,56 |
| 16/03/2019 11:35:48:345 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.057,56 |
| 18/03/2019 14:56:59:452 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 1.057,56 |

Lote (65) - ITEM 65 - BOTA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 500,00 |
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 346,98 |
| 18/03/2019 14:57:14:440 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 346,98 |

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:



Lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 16:05:31:184 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 3.815,36 |
| 18/03/2019 16:05:28:358 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 3.815,41 |
| 18/03/2019 16:02:49:596 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 3.816,00 |
| 18/03/2019 15:57:03:094 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 4.166,69 |
| 18/03/2019 08:58:25:640 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 4.166,70 |

Lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 15:46:54:662 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.877,81 |
| 18/03/2019 15:46:51:461 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 2.877,82 |
| 18/03/2019 15:41:18:657 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 2.878,00 |
| 18/03/2019 08:27:18:058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 3.000,00 |

Lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 15:47:50:419 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.179,98 |
| 18/03/2019 15:47:41:478 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.180,00 |
| 18/03/2019 15:35:14:632 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 2.460,00 |
| 18/03/2019 15:50:03:200 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 3.259,17 |
| 18/03/2019 15:49:57:228 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 3.259,18 |
| 18/03/2019 08:58:25:640 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 3.259,30 |

Lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| 17/03/2019 16:36:39:039 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 2.004,90 |

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 17/03/2019 22:38:17:602 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.004,90 |
| 18/03/2019 08:58:25:640 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 2.004,90 |
| 18/03/2019 08:27:18:058 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.400,00 |

Lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 15:43:44:874 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 9.297,99 |
| 18/03/2019 15:43:43:638 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 9.298,00 |
| 17/03/2019 16:36:39:039 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 9.299,25 |

Lote (6) - ITEM 06 - CLEATS MONOFÁSICO C/100

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:28:32:827 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 100,00 |
| 17/03/2019 16:41:59:151 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 135,00 |

Lote (7) - ITEM 07 - CANELETA DE PLASTICO 2M C/FITA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:28:32:827 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 450,00 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 560,00 |

Lote (8) - ITEM 08 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16°

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 15:54:45:625 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 246,99 |
| 18/03/2019 15:54:41:701 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 247,00 |
| 18/03/2019 15:42:01:258 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 294,89 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 294,90 |

Lote (9) - ITEM 09 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32°

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 15:55:11:227 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 397,99 |
| 18/03/2019 15:55:05:450 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 398,00 |
| 18/03/2019 15:41:27:529 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 579,99 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 598,00 |

Lote (10) - ITEM 10 - DISJUNTOR TRIFASICO 32°

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 15:54:04:565 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 3.300,00 |
| 18/03/2019 15:53:45:492 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 3.350,00 |
| 18/03/2019 15:54:33:704 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 4.571,57 |
| 18/03/2019 15:54:30:992 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 4.571,60 |
| 15/03/2019 10:50:04:679 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 4.573,00 |



Lote (11) - ITEM 11 - DISJUNTOR TRIFASICO 50°

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 16:28:37:133 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.710,00 |
| 18/03/2019 16:27:52:159 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.719,00 |
| 18/03/2019 16:15:58:912 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.895,00 |
| 18/03/2019 16:16:07:414 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 2.519,98 |
| 18/03/2019 16:16:04:847 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 2.520,00 |

Lote (12) - ITEM 12 - ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1 EXTENSIVA 2x10, 20 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 16:36:55:969 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 951,91 |
| 18/03/2019 16:36:50:046 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 951,93 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 960,20 |

Lote (13) - ITEM 13 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 13 3M (3x4) 12 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 16:41:22:953 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 1.104,93 |
| 18/03/2019 16:41:20:698 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.104,96 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.123,34 |

Lote (14) - ITEM 14 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 3,6 POR 6M 20 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 16:20:14:667 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.500,00 |
| 18/03/2019 16:19:48:714 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.529,99 |
| 18/03/2019 16:18:55:077 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 1.649,90 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.867,80 |

Lote (15) - ITEM 15 - ESCADA CAVALETE DE 7 DEGRAUS

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 16:34:54:811 | BRASIDAS EIRELI | R\$ 407,70 |
| 18/03/2019 16:34:48:406 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 407,73 |
| 15/03/2019 10:51:47:181 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 410,34 |

Lote (16) - ITEM 16 - EXTENSÃO DE 10 METROS

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 480,00 |
| 17/03/2019 16:52:00:523 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 497,80 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 947,80 |

Lote (17) - ITEM 17 - EXTENSÃO DE 5 METROS

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 150,00 |

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 16:28:30:203 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 332,99 |
| 18/03/2019 16:28:25:731 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 333,00 |

Lote (18) - ITEM 18 - FIO PARALELO 2 x 2,5 ROLO COM 100 M

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 16:16:23:662 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 566,67 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 566,68 |

Lote (19) - ITEM 19 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, 33 19 M x 20 M

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 200,00 |
| 18/03/2019 16:16:31:571 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 318,59 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 318,60 |

Lote (20) - ITEM 20 - LAMPADA FLUORESCENTE 20 W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:30:37:162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 470,00 |
| 18/03/2019 16:22:44:761 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 571,20 |
| 18/03/2019 16:19:07:191 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 850,00 |
| 18/03/2019 16:18:43:805 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 879,99 |
| 15/03/2019 10:54:31:102 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.005,00 |

Lote (21) - ITEM 21 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 6400 K BRANCA 20V

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 16:52:24:201 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 3.500,00 |
| 18/03/2019 16:52:04:653 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 3.700,00 |
| 15/03/2019 18:28:43:551 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 3.937,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 3.937,00 |

Lote (22) - ITEM 22 - INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:31:53:447 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 450,00 |
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 634,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 634,00 |

Lote (23) - ITEM 23 - INTERRUPTOR SIMPLES

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:31:53:447 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 100,00 |
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 120,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 120,00 |

Lote (24) - ITEM 24 - INTERRUPTOR SIMPLES MAIS TOMADA



| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 15/03/2019 10:57:24:582 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 308,50 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 308,50 |
| 18/03/2019 08:31:53:447 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 460,00 |

Lote (25) - ITEM 25 - LÂMPADA 250 W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 17:21:06:945 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 7.200,00 |
| 18/03/2019 17:20:46:819 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 7.779,92 |
| 18/03/2019 16:53:23:616 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 8.750,00 |
| 18/03/2019 16:53:27:903 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 8.912,40 |
| 18/03/2019 16:50:11:578 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 20.500,00 |
| 18/03/2019 08:20:20:575 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 20.511,00 |

Lote (26) - ITEM 26 - LÂMPADA 400 W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 16:57:24:935 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 7.681,80 |
| 18/03/2019 16:57:00:685 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 7.800,00 |
| 18/03/2019 17:06:30:262 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 14.499,96 |
| 18/03/2019 17:06:27:261 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 14.500,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 23.829,00 |
| 18/03/2019 08:33:22:391 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 28.050,00 |

Lote (27) - ITEM 27 - LÂMPADA 250 MISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 17:00:57:797 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 3.505,97 |
| 18/03/2019 17:00:54:996 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 3.506,00 |
| 18/03/2019 16:54:32:728 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 3.973,20 |
| 18/03/2019 16:54:58:695 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 5.792,00 |
| 15/03/2019 10:59:25:831 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 7.732,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 7.732,00 |

Lote (28) - ITEM 28 - LÂMPADA 70W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 16:57:58:787 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 9.500,00 |
| 18/03/2019 16:56:11:737 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 10.000,00 |
| 18/03/2019 16:55:50:272 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 17.999,92 |
| 18/03/2019 16:55:31:564 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 18.337,73 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 17:09:10:779 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 26.045,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 26.047,00 |

Lote (29) - ITEM 29 - LÂMPADA 160 W



| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 16:56:12:441 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.399,93 |
| 18/03/2019 16:56:10:626 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 2.400,00 |
| 18/03/2019 16:56:56:889 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 2.520,00 |
| 18/03/2019 16:55:53:418 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 3.545,54 |
| 18/03/2019 16:52:52:763 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 4.200,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 4.284,00 |

Lote (30) - ITEM 30 - LÂMPADA 150 W PALITO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 16:55:31:713 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 8.000,00 |
| 18/03/2019 17:04:16:375 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 16.372,91 |
| 18/03/2019 17:04:14:342 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 16.373,00 |
| 18/03/2019 16:56:24:135 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 19.340,00 |
| 18/03/2019 16:57:32:385 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 34.850,00 |
| 18/03/2019 08:23:48:145 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 34.860,00 |

Lote (31) - ITEM 31 - REATOR P/ LAMPADA DE 70 W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 17:35:55:045 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 9.000,00 |
| 18/03/2019 17:35:14:373 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 9.499,95 |
| 18/03/2019 17:35:27:328 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 12.439,93 |
| 18/03/2019 17:37:06:506 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 15.300,00 |
| 18/03/2019 17:33:28:813 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 15.324,75 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 25.878,00 |

Lote (32) - ITEM 32 - REATOR P/ LAMPADA 150W PALITO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 17:35:25:897 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 18.800,00 |
| 18/03/2019 17:36:05:903 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 21.999,94 |
| 18/03/2019 17:36:01:903 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 22.000,00 |
| 18/03/2019 17:33:34:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 22.192,29 |
| 18/03/2019 17:33:53:964 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 22.293,60 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 29.468,00 |

Lote (33) - ITEM 33 - LAMPADA ECONOMICA 15 W



| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 17:39:20:376 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 600,00 |
| 18/03/2019 17:38:40:163 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 650,00 |
| 18/03/2019 17:34:11:920 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 999,93 |
| 18/03/2019 17:37:47:691 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.600,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.626,00 |
| 18/03/2019 08:34:31:860 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.800,00 |

Lote (34) - ITEM 34 - LAMPADA ECONOMICA 36W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 17:37:41:894 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.114,97 |
| 18/03/2019 17:37:40:449 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 2.115,00 |
| 18/03/2019 17:38:10:745 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 2.199,99 |
| 18/03/2019 17:36:46:289 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 2.350,00 |
| 18/03/2019 17:37:04:624 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.815,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 2.819,00 |

Lote (35) - ITEM 35 - BASE DE FOTOCELULA COM FIO 2,5

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 17:37:10:969 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 2.200,00 |
| 18/03/2019 17:36:24:190 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 2.499,96 |
| 18/03/2019 08:34:31:860 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 2.745,00 |
| 15/03/2019 11:01:06:871 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 7.285,00 |
| 18/03/2019 08:26:45:249 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 7.285,00 |

Lote (36) - ITEM 36 - QUADRO DE COMANDO COMPLETO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 9.410,00 |
| 18/03/2019 08:23:31:157 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 9.410,00 |
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 10.000,00 |

Lote (37) - ITEM 37 - QUADRO MONOFASICO COMPLETO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 5.796,00 |
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 19.130,00 |

Lote (38) - ITEM 38 - QUADRO TRIFASICO COMPLETO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 17:37:03:355 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 19.799,94 |
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 19.800,00 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 21.155,00 |

Lote (39) - ITEM 39 - SOQUETE ADAPTADOR DE E-27 P/ E-40

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 400,00 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 408,00 |
| 18/03/2019 08:23:31:157 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 408,00 |

Lote (40) - ITEM 40 - SOQUETE ADAPTADOR DE E-40 P/ E-27

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:35:49:691 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 270,00 |
| 15/03/2019 11:02:55:128 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 450,50 |
| 18/03/2019 08:23:31:157 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 450,50 |

Lote (41) - ITEM 41 - SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-27

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 150,00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 434,00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 434,00 |

Lote (42) - ITEM 42 - SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-40

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 580,00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 866,00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 866,00 |

Lote (43) - ITEM 43 - SOQUETE SIMPLES

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 550,00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 686,00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 686,00 |

Lote (44) - ITEM 44 - SOQUETE PRATICO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 550,00 |
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 856,00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 856,00 |

Lote (45) - ITEM 45 - TOMADA DUPLA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:37:09:455 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.215,00 |

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 15/03/2019 11:04:46:713 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.954.00 |
| 16/03/2019 11:31:45:236 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.954.00 |
| 18/03/2019 08:31:02:917 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.954.00 |

Lote (46) - ITEM 46 - TOMADA SIMPLES

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 15/03/2019 11:06:14:250 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 610.00 |
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 610.00 |
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 610.00 |

Lote (47) - ITEM 47 - LUVA 1000W LONGA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 4.580.00 |

Lote (48) - ITEM 48 - ALICATE DE 1000W BELZE

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 580.00 |
| 15/03/2019 11:06:14:250 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 682.62 |
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 682.62 |
| 18/03/2019 08:42:40:808 | LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 682.62 |

Lote (49) - ITEM 49 - CHAVE DE TESTE

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|-----------|
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 45.78 |
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 85.00 |

Lote (50) - ITEM 50 - JOGO DE CHAVE DE FENDAS

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:38:29:917 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 120.00 |
| 18/03/2019 08:29:50:849 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 216.12 |

Lote (51) - ITEM 51 - FURADEIRA COMPLETA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.153,08 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.153,08 |

Lote (52) - ITEM 52 - FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO GRANDE

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 220.00 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 345.20 |

Lote (53) - ITEM 53 - LAMPADA DE 70 W COMPLETA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|



X

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 31.100,00 |
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 52.953,00 |
| 15/03/2019 18:44:30:046 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 52.953,00 |
| 16/03/2019 11:33:06:258 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 52.953,00 |
| 17/03/2019 22:46:36:451 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 52.953,00 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 52.953,00 |
| 18/03/2019 08:59:09:183 | NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME | R\$ 52.953,00 |

Lote (54) - ITEM 54 - REFLETOR P/ LAMPADA DE 400 W COMPLETA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 780,00 |
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.216,70 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.216,70 |

Lote (55) - ITEM 55 - PALETA LUMINOSA COMPLETA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 15/03/2019 11:08:05:920 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 12.847,00 |
| 16/03/2019 11:33:06:258 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 12.847,00 |
| 17/03/2019 22:46:36:451 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 12.847,00 |
| 18/03/2019 08:34:46:517 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 12.847,00 |
| 18/03/2019 08:39:50:179 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 12.900,00 |



Lote (56) - ITEM 56 - FOTOCÉLULA 1200W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 8.400,00 |
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 18.039,00 |
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 18.039,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 18.039,00 |
| 17/03/2019 22:48:14:858 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 18.039,00 |

Lote (57) - ITEM 57 - RELÉ FOTOCÉLULAS 5000W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 1.608,50 |
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.608,50 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.608,50 |
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.650,00 |

Lote (58) - ITEM 58 - REATOR DE 250W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 24.435,00 |
| 15/03/2019 18:46:08:508 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 24.435,00 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 24.435,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 24.435,00 |
| 17/03/2019 22:48:14:858 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 24.435,00 |
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 25.100,00 |

Lote (59) - ITEM 59 - REATOR DE 400W

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|---------------|
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 21.360,00 |
| 15/03/2019 11:10:07:051 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R\$ 34.275,00 |
| 15/03/2019 18:46:08:508 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | R\$ 34.275,00 |
| 16/03/2019 11:34:54:955 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 34.275,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 34.275,00 |
| 17/03/2019 22:48:14:858 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME | R\$ 34.275,00 |

Lote (60) - ITEM - 60 LUVA VAQUETA - CONJUNTO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:41:04:558 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 200,00 |
| 17/03/2019 16:48:32:510 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 221,28 |



Lote (61) - ITEM 61 - CAPACETE ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 248,46 |
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 300,00 |

Lote (62) - ITEM 62 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 126,00 |
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 200,00 |

Lote (63) - ITEM 63 - CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.390,00 |
| 16/03/2019 11:35:48:345 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.788,96 |
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.788,96 |

Lote (64) - ITEM 64 - ESPORA PARA ELETRICISTA

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|--------------|
| 16/03/2019 11:35:48:345 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | R\$ 1.057,56 |
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 1.057,56 |
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.390,00 |

Lote (65) - ITEM 65 - BOTA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA



| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|------------|
| 18/03/2019 08:37:48:336 | D V PINHEIRO - ME | R\$ 346,98 |
| 18/03/2019 08:42:07:042 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 500,00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:


No dia 18/03/2019, às 16:09:12 horas, no lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 17:08:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 17:08:34 horas, no lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 15/04/2019, às 16:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 16:39:01 horas, no lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME. No dia 15/04/2019, às 16:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada. X

No dia 15/04/2019, às 16:39:15 horas, no lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: D V PINHEIRO - ME. No dia 16/04/2019, às 13:48:27 horas, a situação do lote foi finalizada. uk

No dia 16/04/2019, às 13:48:27 horas, no lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá



manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:12:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:12:22 horas, no lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:12:22 horas, no lote (1) - ITEM 01 - CABO 10 MM C/100 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 3.816,00.

No dia 18/03/2019, às 16:09:47 horas, no lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 17:08:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 17:08:59 horas, no lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 15/04/2019, às 16:39:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 16:39:52 horas, no lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME. No dia 15/04/2019, às 16:40:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 16:40:00 horas, no lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: D V PINHEIRO - ME. No dia 16/04/2019, às 12:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 16/04/2019, às 12:17:38 horas, no lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:12:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:12:30 horas, no lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:12:30 horas, no lote (2) - ITEM 02 - CABO 04 MM C/100 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME com o valor R\$ 2.878,00.

No dia 18/03/2019, às 16:10:01 horas, no lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 17:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 17:09:20 horas, no lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 15/04/2019, às 16:41:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 16:41:10 horas, no lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME. No dia 16/04/2019, às 13:48:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/04/2019, às 13:48:52 horas, no lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M - a



situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:12:38 horas, no lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:12:38 horas, no lote (3) - ITEM 03 - CABO 06 MM C/100 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 2.180,00.

No dia 18/03/2019, às 16:10:13 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2019, às 09:14:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2019, às 09:14:51 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: D V PINHEIRO - ME. No dia 15/04/2019, às 16:42:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 16:42:14 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME. No dia 16/04/2019, às 09:07:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/04/2019, às 09:07:46 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: NATALIA GONCALVES DOS SANTOS - ME. No dia 16/04/2019, às 16:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/04/2019, às 16:50:46 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5 - a



situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:12:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:12:45 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.


No dia 03/05/2019, às 11:12:45 horas, no lote (4) - ITEM 04 - CABO FLEXIVEL 2,5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 2.004,00.

No dia 18/03/2019, às 16:10:24 horas, no lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 17:09:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 17:09:46 horas, no lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 15/04/2019, às 16:51:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 16:51:47 horas, no lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA-ME. No dia 16/04/2019, às 12:18:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/04/2019, às 12:18:12 horas, no lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:



A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:12:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:12:53 horas, no lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:12:53 horas, no lote (5) - ITEM 05 - CABO PP 2,5 x 3MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME com o valor R\$ 9.298,00.

No dia 18/03/2019, às 16:09:31 horas, no lote (6) - ITEM 06 - CLEATS MONOFÁSICO C/100 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 16:34:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 16:34:38 horas, no lote (6) - ITEM 06 - CLEATS MONOFÁSICO C/100 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:13:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:13:01 horas, no lote (6) - ITEM 06 - CLEATS MONOFÁSICO C/100 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:13:01 horas, no lote (6) - ITEM 06 - CLEATS MONOFÁSICO C/100 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 100,00.

No dia 18/03/2019, às 16:10:34 horas, no lote (7) - ITEM 07 - CANELETA DE PLASTICO 2M C/FITA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 16:34:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 16:34:57 horas, no lote (7) - ITEM 07 - CANELETA DE PLASTICO 2M C/FITA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:13:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:13:08 horas, no lote (7) - ITEM 07 - CANELETA DE PLASTICO 2M C/FITA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:13:08 horas, no lote (7) - ITEM 07 - CANELETA DE PLASTICO 2M C/FITA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 450,00.

No dia 18/03/2019, às 16:08:40 horas, no lote (8) - ITEM 08 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2019, às 09:16:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2019, às 09:16:54 horas, no lote (8) - ITEM 08 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: D V PINHEIRO - ME. No dia 12/04/2019, às 11:16:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2019, às 11:16:54 horas, no lote (8) - ITEM 08 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em

campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:13:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:13:15 horas, no lote (8) - ITEM 08 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:13:15 horas, no lote (8) - ITEM 08 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 16° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 246,90.

No dia 18/03/2019, às 16:10:46 horas, no lote (9) - ITEM 09 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2019, às 09:17:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2019, às 09:17:01 horas, no lote (9) - ITEM 09 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: D V PINHEIRO - ME. No dia 12/04/2019, às 11:18:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/04/2019, às 11:18:06 horas, no lote (9) - ITEM 09 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:13:21 horas, no lote (9) - ITEM 09 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica



adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:13:21 horas, no lote (9) - ITEM 09 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 398,00.

No dia 18/03/2019, às 16:08:57 horas, no lote (10) - ITEM 10 - DISJUNTOR TRIFASICO 32° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 18:54:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 18:54:14 horas, no lote (10) - ITEM 10 - DISJUNTOR TRIFASICO 32° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:13:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:13:28 horas, no lote (10) - ITEM 10 - DISJUNTOR TRIFASICO 32° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:13:28 horas, no lote (10) - ITEM 10 - DISJUNTOR TRIFASICO 32° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 3.300,00.

No dia 18/03/2019, às 16:43:12 horas, no lote (11) - ITEM 11 - DISJUNTOR TRIFASICO 50° - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 18:56:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 18:56:02 horas, no lote (11) - ITEM 11 - DISJUNTOR TRIFASICO 50° - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do



vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:15:40 horas, no lote (11) - ITEM 11 - DISJUNTOR TRIFASICO 50° - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:15:40 horas, no lote (11) - ITEM 11 - DISJUNTOR TRIFASICO 50° - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.710,00.

No dia 18/03/2019, às 16:43:30 horas, no lote (12) - ITEM 12 - ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1 EXTENSIVA 2x10, 20 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 17:38:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 17:38:48 horas, no lote (12) - ITEM 12 - ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1 EXTENSIVA 2x10, 20 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:15:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:15:54 horas, no lote (12) - ITEM 12 - ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1 EXTENSIVA 2x10, 20 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:15:54 horas, no lote (12) - ITEM 12 - ESCADA DE ALUMINIO 3 EM 1 EXTENSIVA 2x10, 20 DEGRAUS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 951,90.

No dia 18/03/2019, às 16:43:45 horas, no lote (13) - ITEM 13 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 13 3M (3x4) 12 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: arrematado.



No dia 09/04/2019, às 17:39:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 17:39:15 horas, no lote (13) - ITEM 13 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 13 3M (3x4) 12 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:16:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:16:04 horas, no lote (13) - ITEM 13 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 13 3M (3x4) 12 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:16:04 horas, no lote (13) - ITEM 13 - ESCADA ARTICULADA DE ALUMINIO 13 3M (3x4) 12 DEGRAUS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 1.104,92.

No dia 18/03/2019, às 16:44:03 horas, no lote (14) - ITEM 14 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 3,6 POR 6M 20 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 18:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 18:56:18 horas, no lote (14) - ITEM 14 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 3,6 POR 6M 20 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:16:13 horas, no lote (14) - ITEM 14 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 3,6 POR 6M 20 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:16:13 horas, no lote (14) - ITEM 14 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 3,6 POR 6M 20 DEGRAUS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 1.500,00.

No dia 18/03/2019, às 16:44:15 horas, no lote (15) - ITEM 15 - ESCADA CAVALETE DE 7 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 17:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 17:39:44 horas, no lote (15) - ITEM 15 - ESCADA CAVALETE DE 7 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:16:20 horas, no lote (15) - ITEM 15 - ESCADA CAVALETE DE 7 DEGRAUS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:16:20 horas, no lote (15) - ITEM 15 - ESCADA CAVALETE DE 7 DEGRAUS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 407,70.

No dia 18/03/2019, às 16:44:28 horas, no lote (16) - ITEM 16 - EXTENSÃO DE 10 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 16:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 16:36:01 horas, no lote (16) - ITEM 16 - EXTENSÃO DE 10 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e



proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:16:29 horas, no lote (16) - ITEM 16 - EXTENSÃO DE 10 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:16:29 horas, no lote (16) - ITEM 16 - EXTENSÃO DE 10 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 480,00.

No dia 18/03/2019, às 16:42:54 horas, no lote (17) - ITEM 17 - EXTENSÃO DE 5 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 16:36:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 16:36:21 horas, no lote (17) - ITEM 17 - EXTENSÃO DE 5 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:16:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:16:38 horas, no lote (17) - ITEM 17 - EXTENSÃO DE 5 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:16:38 horas, no lote (17) - ITEM 17 - EXTENSÃO DE 5 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 150,00.



No dia 18/03/2019, às 16:44:40 horas, no lote (18) - ITEM 18 - FIO PARALELO 2 x 2,5 ROLO COM 100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2019, às 16:52:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/04/2019, às 16:52:43 horas, no lote (18) - ITEM 18 - FIO PARALELO 2 x 2,5 ROLO COM 100 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERLANDO RODRIGUES TORRES - desclassificou o fornecedor: D V PINHEIRO - ME. No dia 16/04/2019, às 12:18:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/04/2019, às 12:18:59 horas, no lote (18) - ITEM 18 - FIO PARALELO 2 x 2,5 ROLO COM 100 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:16:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:16:49 horas, no lote (18) - ITEM 18 - FIO PARALELO 2 x 2,5 ROLO COM 100 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:16:49 horas, no lote (18) - ITEM 18 - FIO PARALELO 2 x 2,5 ROLO COM 100 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME com o valor R\$ 566,68.

No dia 18/03/2019, às 16:44:55 horas, no lote (19) - ITEM 19 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, 33 19 M x 20 M - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 16:37:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 16:37:10 horas, no lote (19) - ITEM 19 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, 33 19 M x 20 M - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada



Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:16:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:16:57 horas, no lote (19) - ITEM 19 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, 33 19 M x 20 M - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:16:57 horas, no lote (19) - ITEM 19 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL, 33 19 M x 20 M - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP com o valor R\$ 199,80.

No dia 18/03/2019, às 16:45:06 horas, no lote (20) - ITEM 20 - LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/04/2019, às 16:57:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2019, às 16:57:55 horas, no lote (20) - ITEM 20 - LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, conforme edital sendo essa Declarada Vencedora. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso em campo próprio do sistema nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor pela Pregoeira quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, devidamente protocolada na Comissão. No dia 03/05/2019, às 11:17:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2019, às 11:17:05 horas, no lote (20) - ITEM 20 - LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou documentação de habilitação e proposta de preços adequada conforme edital, estando a mesma Habilitada, portando o processo fica adjudicado.

No dia 03/05/2019, às 11:17:05 horas, no lote (20) - ITEM 20 - LAMPADA